Górowo Iławeckie, dn. 22.04.2020 r.

WYJAŚNIENIA SIWZ

Dotyczy: Przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim” Znak sprawy: SET.260.4.2020
Zamawiający przekazuje treść zapytań do siwz wraz z następującymi wyjaśnieniami:
1. W punkcie III.1. SIWZ informują Państwo, że „Dokumentacja ma stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na budowę projektowanego obiektu.” Jednocześnie z dalszej treści SIWZ wynika, że w zakresie projektowym zamówienie obejmuje wyłącznie opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej oraz projektu budowlanego. Czy należy rozumieć, że projekty wykonawcze będą podlegały opracowaniu przez wykonawcę robót budowlanych w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”?
Odp. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie projektów wykonawczych.
2. W „Opisie przedmiotu zamówienia” zawarto informację o dołączeniu do opisu opinii geotechnicznej. Opracowanie to nie zostało zamieszczone w dokumentach przetargowych, proszę o jego uzupełnienie. Proszę jednocześnie o informację, czy w/w opinia geotechniczna zawiera pełną dokumentację badań podłoża gruntowego opracowaną zgodnie z                    PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Jeśli nie – proszę o informację, po czyjej stronie będzie wykonanie tego opracowania – Zamawiającego, czy Wykonawcy?
Odp. Zamawiający uzupełnił opis przedmiotu zamówienia załączając „Opinię geotechniczną”. Zamawiający dysponuje tylko takim opracowaniem. Jeśli Wykonawca uzna konieczność wykonania innych opracowań to musi je wykonać we własnym zakresie. 
3. W materiałach przetargowych nie zawarto mapy do celów projektowych. Proszę o informację, po czyjej stronie będzie wykonanie tego opracowania – Zamawiającego, czy Wykonawcy? 
Odp. Zamawiający posiada mapę do celów projektowych, którą udostępni Wykonawcy.
4. W formularzu ofertowym p. 8 zawarto informację: „Wykonawca, którego reprezentuję jest małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK / NIE”. Proszę o wyjaśnienie, którą odpowiedź powinien zaznaczyć Wykonawca, który jest mikro przedsiębiorstwem?
Odp. Wykonawca, który jest mikro przedsiębiorstwem powinien zaznaczyć TAK.

5. Czy z uwagi na epidemię COVID-19 i związane z tym ograniczenia w zakresie poruszania się i kontaktów bezpośrednich Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty załączników nr 7 „ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia” w postaci skanu zobowiązania podwykonawcy, potwierdzonego za zgodność przez Wykonawcę?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiej formy dokumentu.

6. W „Opisie przedmiotu zamówienia” zawarto informację, że „istniejąca kotłownia zamawiającego zawiera dwa kotły o mocy 200 kW każdy, opalane brykietem drzewnym”. Czy posiada ona jakiś zapas ciepła dla potrzeb planowanej inwestycji? Szacunkowe zapotrzebowanie ciepła na nową inwestycję wg wstępnych szacunków wynosić będzie ponad 200 kW.

Odp. Zamawiający nie posiada wiedzy co do istniejącego zapasu mocy i możliwości jego wykorzystania na potrzeby przedmiotowej inwestycji.
7. Na mapie do budynku kotłowni doprowadzone jest przyłącze gazu g80. Czemu ono służy – w świetle wcześniejszej informacji o kotłach opalanych brykietem drzewnym? 
Odp. Jeden kocioł jest wyposażony w palnik gazowy jako rezerwa na okoliczność braku możliwości opalania brykietem.
8. Czy w istniejącej kotłowni jest miejsce pod ewentualną instalację dodatkowego kotła gazowego? Zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowanie kotłów na paliwo stałe dla nowych inwestycji jest zabronione. 

Odp. W istniejącej kotłowni nie ma miejsca na montaż dodatkowego kotła.
9. Zwracamy uwagę, że w przypadku konieczności wystąpienia o nowe warunki techniczne dla zasilania gazem okres oczekiwania na ich wydanie wynosi około 60 dni – co uniemożliwiłoby złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w założonym przez Państwa terminie.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminów.

10. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

· Prosimy o podanie planowanej wielkości nowoprojektowanego obiektu.

Odp. Zamawiający określił wielkość obiektu na str. 2 w "Opisie przedmiotu zamówienia".
· Prosimy o udostępnienie programu funkcjonalno-użytkowego nowoprojektowanego 

obiektu.

Odp. Zamawaiający nie posiada programu funkcjonalno-użytkowego.
· W związku z panującą sytuacją w Kraju spowodowaną wirusem COVTD-19 prosimy o zmianę zapisu w SIWZ w rozdziale IV z:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia w następujący sposób:

· Etap I - w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy,

· Etap II - w terminie do 10.07.2020 r.,

· Etap HI - w terminie do 2 miesięcy od protokolarnego odbioru etapu II,

· Etap IV - od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez organ nadzoru budowlanego, jednak nie później niż do 31.12.2024 roku.

Na:

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia w następujący sposób:

· Etap I - w terminie 2430dni od dnia podpisania Umowy,

· Etap II - w terminie do 10.07.2020 r., 31.07.2020r.

· Etap m - w terminie do-2-2,5 miesięcy od protokolarnego odbioru etapu II,

· Etap IV - od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez organ nadzoru budowlanego, j ednak nie później niż do 31.12.2024 roku.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w p. IV SIWZ.
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